DEVIZ GENERAL - CHELTUIELI TOTALE

privind cheltuielile necesare realizarii (finalizarii) obiectului de investitii

CONSTRUIRE DISPENSAR MEDICAL UMAN- BEICA DE JOS

ANEXA 1 la HCL

in mii lei/mii euro la cursul de (curs BNR) de: 45169 Lei/Euro  din datade 14.02.2017
b Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoarea (fdrd TVA) AN Valoare (cu TVA)
crt. mii Lei mii Euro mii Lei mii Lei mii Euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 |Amenajarea terenului 5,500 1,218 1,045 6,545 1,449
1.3 |Amenajarea pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 1 5,500 1,218 1,045 6,545 1,449
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitailor
2.1 |Cheltuieli pentru asig. util (apa, canal, energie electr., etc.) 8,000 1,771 1,520 9,520 2,108
TOTAL CAPITOL 2 8,000 1,771 1,520 9,520 2,108
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii de teren 4,000 0,886 0,760 4,760 1,054
3.1.1. Ridicari topografice 2,500 0,553 0,475 2,975 0,659
3.1.2. Studii hidrotehnice i geologice 1,500 0,332 0,285 1,785 0,395
3.2 |Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 2,300 0,509 0,000 2,300 0,606
3.3 |Proiectare si inginerie 22,850 5,059 4,342 27,192 6,020
3.3.1. Studiu de fezabilitate 8,000 1,771 1,520 9,520 2,108
3.3.2. Proiect tehnic 7,850 1,738 1,492 9,342 2,068
3.3.3. Detalii de executie 2,000 0,443 0,380 2,380 0,527
3.3.4. Documentatii pentru avize si acorduri 1,500 0,332 0,285 1,785 0,395
3.3.5. Verificare tehnica de calitate a proiectului 3,500 0,775 0,665 4,165 0,922
3.4 |Organizarea procedurilor de achizitie 2,500 0,553 0,475 2,975 0,659
3.5 |Consultanta 6,900 1,528 1,311 8,211 1,818
3.5.1. Consultanta pentru pregatirea proiectului 4,000 0,886 0,760 4,760 1,054
3.5.2. Consultanta pentru managementul executiei proiectului 2,900 0,642 0,551 3,451 0,764
3.6 |Asistenta tehnica 10,390 2,300 1,974 12,364 2,737
3.6.1. Personal pentru supraveghere tehnica (dirigintie de santier, conform Legea 10/1995) 6,000 1,328 1,140 7,140 1,581
3.6.2. Asistenta tehnicé din partea proiectantului pe toata perioada de executie a contractului 4,390 0,972 0,834 5,224 1,157
TOTAL CAPITOL 3 48,940 10,835 8,862 57,802 12,893
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 597,180 132,210 113,464 710,644 157,330
4.1.1|Cabinete medicale 570,680 126,343 108,429 679,109 150,349
4.1.2 |centrala termica 26,500 5,867 5,035 31,535 6,982
4.2 |Montaj utilaje tehnologice 3,000 0,664 0,570 3,570 0,790
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 25,400 5,623 4,826 30,226 6,692
4.4. [Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.5 |Dotari 67,110 14,858 12,751 79,861 17,680
4.6 |Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 692,690 153,355 131,611 824,301 182,493
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de gantier 10,350 2,291 1,967 12,317 2,727
5.1.1 Lucrdri de constructii 8,000 1,771 1,520 9,520 2,108
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 2,350 0,520 0,447 2,797 0,619
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 6,838 1,514 0,000 6,838 1,514
5.2.3. Taxa ptr. Casa sociala a constructorului = 0,5% din C+M 3,108 0,688 0,000 3,108 0,688
5.2.4. Taxa ptr. Controlul calitatii in constructii = 0,5% din C+M 3,108 0,688 0,000 3,108 0,688
5.2.5. Cota ptr. Controlul statului in constructii = 0,1% din C+M 0,622 0,138 0,000 0,622 0,138
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 68,300 15,121 12,977 81,277 17,994
TOTAL CAPITOL 5 85,488 18,926 14,943 100,432 22,235
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predarea catre beneficiar
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2 |Probe tehnologice si teste la receptie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 840,618 186,105 157,981 998,600 221,178
Din care C+M 621,680 137,634 118,119 739,799 163,785




