

Nr.crt.	Indicatori	Valoare	
		ron	euro
Curs euro utilizat (BCE) 1 euro = 4,4711 lei / euro 4 decembrie 2015			
1	VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI		
1.1	Valoarea totala a investitiei (cu TVA)	7.203.704	1.612.634
1.1.1	- din care C + M (cu TVA)	6.040.287	1.350.962
2	Valoarea totala a investitiei (fara TVA)	6.009.744	1.344.131
1.2.1	- din care C + M (cu TVA)	5.033.573	1.125.802
2	SURSE DE FINANTARE		
2.6	Sursele de finantare a proiectului: fonduri nerambursabile FEADR și cofinanțare de din surse legal constituite	7.203.704	1.611.170
2.6.1	- contributia solicitantului	2.732.604	611.170
2.6.2	- asistenta financiara nerambursabila solicitata prin programul PNDR	4.471.100	1.000.000
3	DURATA DE REALIZARE		
		24 luni	
4	ESALONAREA INVESTITIEI		
	Investitii materializate in anul 1		
4.1	Valoarea totala a investitiei (cu TVA)	3.241.667	725.685
4.1.1	- din care C + M (cu TVA)	2.718.129	607.933
4.2	Valoarea totala a investitiei (fara TVA)	2.704.385	604.859
4.2.1	- din care C + M (cu TVA)	2.265.108	506.611
	Investitii materializate in anul 2		
4.3	Valoarea totala a investitiei (cu TVA)	3.962.037	886.949
4.3.1	- din care C + M (cu TVA)	3.322.158	743.029
4.4	Valoarea totala a investitiei (fara TVA)	3.305.359	739.272
4.4.1	- din care C + M (cu TVA)	2.768.465	619.191
5	INDICATORI FIZICI		
		Numar total	%
5.1	Populatia cuprinsa in studiu	2.305	100,00%
5.1.1	- din care beneficiari ai proiectului:	2.305	100,00%
5.2	Investitii conform studiului (fara TVA / persoana)	3.125	699
		Km total	
5.3	Lungimea drumurilor cuprinse in studiu	8.037	
5.4	Investitia de baza (C+M) conform studiului (fara TVA / km)	626.300	140.077
5.5	Investitii conform studiului (fara TVA / km)	896.318	200.469

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției:

“Asfaltare străzi de interes public În Beica de Jos, Nadășa, Beica de Sus, Șerbeni și drumuri comunale Dc 14 Beica de Jos - Habic, Dc 10 Căcuciu - Sînmihai de Pădure, județul Mureș”

În mii lei/mii euro la cursul BCE de 4,4711 lei / euro 4 decembrie 2015						
Nr. crt.	Denumirea capitolului și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
Capitolul 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.1.	Obținerea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	Amenajarea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Total capitol 1		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Capitolul 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului						
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Total capitol 2		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Capitolul 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică						
3.1.	Studii de teren	13,900	3,109	2,780	16,680	3,731
3.2.	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	4,500	1,006	4,900	9,400	2,102
3.3.	Proiectare și inginerie	221,200	49,473	44,240	265,440	59,368
3.4.	Organizarea procedurilor de achiziție	18,000	4,026	3,600	21,600	4,831
3.5.	Consultanță	70,000	15,656	14,000	84,000	18,787
3.6.	Asistență tehnică	59,475	13,302	11,895	71,370	15,962
Total capitol 3		387,075	86,572	81,415	468,490	104,781
Capitolul 4: Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1.	Construcții și instalații	5.005,966	1.119,627	1.001,193	6.007,159	1.343,552
	DRUM COMUNAL DC14 BEICA DE JOS - HABIC	1.048,743	234,560	209,749	1.258,492	281,472
	DRUM COMUNAL DC10 SANMIHAI DE PADURE CACUCIU	1.600,358	357,934	320,072	1.920,430	429,521
	STRADA NR 1 - NADASA	174,274	38,978	34,855	209,129	46,774
	STRADA NR 2 - NADASA	227,425	50,866	45,485	272,910	61,039
	STRADA NR 3 - NADASA	52,910	11,834	10,582	63,492	14,201
	STRADA NR 1 - BEICA DE SUS	190,252	42,551	38,050	228,302	51,061
	STRADA NR 2 - BEICA DE SUS	150,938	33,759	30,188	181,126	40,511
	STRADA NR 3 - BEICA DE SUS	111,340	24,902	22,268	133,608	29,882
	STRADA NR 4 - BEICA DE SUS	48,191	10,778	9,638	57,829	12,934
	STRADA NR 1 - BEICA DE JOS	353,718	79,112	70,744	424,462	94,934
	STRADA NR 2 - BEICA DE JOS	70,130	15,685	14,026	84,156	18,822
	STRADA NR 1 - SERBENI	49,133	10,989	9,827	58,960	13,187
	STRADA NR 2 - SERBENI	58,752	13,140	11,750	70,502	15,768
	STRADA NR 3 - SERBENI	125,423	28,052	25,085	150,508	33,662
	STRADA NR 4 - SERBENI	187,113	41,849	37,423	224,536	50,219
	STRADA NR 5 - SERBENI	217,081	48,552	43,416	260,497	58,262
	STRADA NR 1 - SINMIHAI DE PADURE	59,863	13,389	11,973	71,836	16,067
	STRADA NR 2 - SINMIHAI DE PADURE	59,604	13,331	11,921	71,525	15,997
	STRADA NR 3 - SINMIHAI DE PADURE	58,705	13,130	11,741	70,446	15,756
	STRADA NR 4 - SINMIHAI DE PADURE	162,016	36,236	32,403	194,419	43,483

4.2.	Montaj utilaje tehnologice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.3.	Utilaje. echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4.	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.5.	Dotări	13,500	3,019	2,700	16,200	3,623
4.6.	Active necorporale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Total capitol 4		5.019,466	1.122,646	1.003,893	6.023,359	1.347,175
Capitolul 5: Alte cheltuieli						
5.1.	Organizare de șantier	42,665	9,543	8,533	51,198	11,452
	5.1.1.Lucrări de construcții	27,607	6,175	5,521	33,128	7,410
	5.1.2.Cheltuieli conexe organizării de șantier	15,058	3,368	3,012	18,070	4,042
5.2.	Comisioane. cote. taxe. costul creditului	59,941	13,407	0,000	59,941	14,870
5.2.1	Cota ISC - verificarea disciplinei in urbanism	5,449	1,219	0,000	5,449	1,463
5.2.2	Cota ISC - controlul calitatii in executie	27,246	6,094	0,000	27,246	7,313
5.2.3	Casa Constructorilor	27,246	6,094	0,000	27,246	6,094
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	500,597	111,963	100,119	600,716	134,356
Total capitol 5		603,203	134,913	108,652	711,855	160,678
Capitolul 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice. teste și predarea la beneficiar						
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.	Probe tehnologice și teste	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Total capitol 6		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL GENERAL		6.009,744	1.344,131	1.193,960	7.203,704	1.612,634
Din care C+M		5.033,573	1.125,802	1.006,714	6.040,287	1.350,962