Valoare

Nr.crt. Indicatori
ron | euro
Curs euro utilizat (BCE) 1 euro = 4,489 lei / euro 8 februarie 2017
I I
1 VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI
1.1 [Valoarea totala a investitiei (cu TVA) 7.646.510 1.704.871
1.1.1 | -dincare C + M (cu TVA) 6.439.336 1.434.470
2 |Valoarea totala a investitiei (fara TVA) 6.432.496 1.432.946
1.2.1 | -dincare C + M (fara TVA) 5.411.207 1.205.437
2 SURSE DE FINANTARE
26 S‘ursele de fmanta.re a proiectului: fopdyrl nerambursabile FEADR 7 646.510 1.703.388
si cofinantarede din surse legal constituite
2.6.1 | - contributia solicitantului 3.157.510 703.388
262 | asistenta financiara nerambursabila solicitata prin programul 4.489.000 1.000.000
PNDR
g DURATA DE REALIZARE 24 luni
I
4 ESALONAREA INVESTITIEI
Investitii materializate in anul 1
4.1 |Valoarea totala a investitiei (cu TVA) 3.440.929 767.192
411 |-dincare C+ M (cu TVA) 2.897.701 645.512
4.2 |Valoarea totala a investitiei (fara TVA) 2.894.623 644.826
4.2.1 | - din care C + M (fara TVA) 2.435.043 542.447
Investitii materializate in anul 2
4.3 |Valoarea totala a investitiei (cu TVA) 4.205.580 937.679
4.3.1 | -dincare C+ M (cu TVA) 3.541.635 788.959
4.4 |Valoarea totala a investitiei (fara TVA) 3.537.873 788.120
4.4.1 | -dincare C + M (fara TVA) 2.976.164 662.990
5 INDICATORI FIZICI
Numar total %
5.1 [Populatia cuprinsa in studiu 2.305/ 100,00%
5.1.1 [ - din care beneficiari ai proiectului: 2,305/ 100,00%
5.2 |Investitii conform studiului (fara TVA / persoana) 3.317 739
Km total
5.3 [Lungimea drumurilor cuprinse in studiu 8,037
5.4 [Investitia de baza (C+M) conform studiului (fara TVA / km) 673.287 149.986
5.5 [Investitii conform studiului (fara TVA / km) 951.413 211.943




DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii investitiei:
“Asfaltare striazi de interes public in Beica de Jos, Nadasa, Beica de Sus, Serbeni si
drumuri comunale Dc 14 Beica de Jos - Habic, Dc 10 Cacuciu - Sinmihai de Padure,
judetul Mures"

In mii lei/mii euro la cursul BCE de 4,4890 lei/euro 8 februarie 2017
Nr. Denumirea capitolelor si Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. subcapitolelor de cheltuieli mii lei | mii euro mii lei mii lei | mii euro

Capitolul 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1. |Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2. JAmenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3. JAmenajari pentru protectia mediului si 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
aducerea la starea initiala

Total capitol 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Capitolul 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

necesare obiectivului

Total capitol 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Capitolul 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. [Studii de teren 13,900 3,096 2,641 16,541 3,684

3.2. |Taxe pentru obtinerea de avize. 4,500 1,002 4,880 9,380 2,090
acorduri si autorizatii

3.3. |Proiectare si inginerie 221,200 49,276 42,028 263,228 58,638

3.4. |Organizarea procedurilor de achizitie 18,000 4,010 3,420 21,420 4,772

3.5. [Consultanta 70,000 15,594 13,300 83,300 18,557

3.6. [Asistenta tehnica 58,560 13,045 11,126 69,686 15,524

Total capitol 3 386,160 86,023 77,395 463,555 103,265

Capitolul 4: Cheltuieli pentru investifia de baza

4.1. |Constructii si instalatii 5.381,517] 1.198,823] 1.022,488] 6.404,005] 1.426,599
DRUM COMUNAL DC14 BEICA DE 1.135,673 252,990 215,778] 1.351,451 301,058
JOS - HABIC
DRUM COMUNAL DC10 SANMIHAI 1.742,504 388,172 331,076] 2.073,580 461,925
DE PADURE CACUCIU
STRADA NR 1 - NADASA 190,220 42,375 36,142 226,362 50,426
STRADA NR 2 - NADASA 250,690 55,845 47,631 298,321 66,456
STRADA NR 3 - NADASA 58,860 13,112 11,183 70,043 15,603
STRADA NR 1 - BEICA DE SUS 190,252 42,382 36,148 226,400 50,435
STRADA NR 2 - BEICA DE SUS 160,161 35,678 30,430 190,591 42,457
STRADA NR 3 - BEICA DE SUS 120,741 26,897 22,941 143,682 32,007
STRADA NR 4 - BEICA DE SUS 52,297 11,650 9,936 62,233 13,864
STRADA NR 1 - BEICA DE JOS 384,271 85,603 73,011 457,282 101,868
STRADA NR 2 - BEICA DE JOS 74,253 16,541 14,108 88,361 19,684
STRADA NR 1 - SERBENI 51,364 11,442 9,759 61,123 13,616
STRADA NR 2 - SERBENI 58,752 13,088 11,163 69,915 15,575
STRADA NR 3 - SERBENI 131,224 29,232 24,933 156,157 34,786
STRADA NR 4 - SERBENI 197,407 43,976 37,507 234,914 52,331
STRADA NR 5 - SERBENI 229,010 51,016 43,512 272,522 60,709
STRADA NR 1 - SINMIHAI DE 63,284 14,098 12,024 75,308 16,777
PADURE
STRADA NR 2 - SINMIHAI DE 66,566 14,829 12,647 79,213 17,647
PADURE
STRADA NR 3 - SINMIHAI DE 61,978 13,807 11,776 73,754 16,430
PADURE
STRADA NR 4 - SINMIHAI DE 162,016 36,092 30,783 192,799 42,949
PADURE




4.2. |Montaj utilaje tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.3. |Utilaje. echipamente tehnologice si 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
functionale cu montaj

4.4. |Utilaje fara montaj si echipamente de 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
transport

4.5. |Dotari 16,650 3,709 3,164 19,814 4,414

4.6. |Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Total capitol 4 5.398,167] 1.202,532] 1.025,652| 6.423,819] 1.431,013

Capitolul 5: Alte cheltuieli

5.1. ]Organizare de santier 45,884 10,222 8,718 54,602 12,165
5.1.1.Lucrari de constructji 29,690 6,614 5,641 35,331 7,871
5.1.2.Cheltuieli conexe organizarii de 16,195 3,608 3,077 19,272 4,294
santier

5.2. [Comisioane. cote. taxe. costul 64,132 14,287 0,000 64,132 15,768
creditului

5.2.1 [Cota ISC - verificarea disciplinei in 5,830 1,299 0,000 5,830 1,546
urbanism

5.2.2 |Cota ISC - controlul calitatii in executie 29,151 6,494 0,000 29,151 7,728

5.2.3 |Casa Constructorilor 29,151 6,494 0,000 29,151 6,494

5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 538,152 119,882 102,249 640,401 142,660

Total capitol 5 648,168 144,391 110,967 759,135 170,593

Capitolul 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice. teste si predarea la beneficiar

6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.2. |Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Total capitol 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL GENERAL 6.432,496] 1.432,946] 1.214,014] 7.646,510] 1.704,871

Din care C+M 5.411,207) 1.205,437] 1.028,129] 6.439,336] 1.434,470




