
in mii lei/mii euro la cursul de (curs BNR) de: 4.5169   Lei/Euro din data de 2/14/2017

TVA 19%

mii Lei mii Euro mii Lei mii Lei mii Euro
1 2 3 4 5 6 7

1.1 Obţinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.2 Amenajarea terenului 5.831 1.291 1.108 6.938 1.536

1.3 Amenajarea pentru protecţia mediului si aducerea la starea initiala 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL CAPITOL 1 5.831 1.291 1.108 6.938 1.536

2.1 Cheltuieli pentru asig. util (apa, canal, energie electr., etc.) 8.847 1.959 1.681 10.527 2.331

TOTAL CAPITOL 2 8.847 1.959 1.681 10.527 2.331

3.1 Studii de teren 4.000 0.886 0.760 4.760 1.054

3.1.1. Ridicari topografice 2.500 0.553 0.475 2.975 0.659

3.1.2. Studii hidrotehnice și geologice 1.500 0.332 0.285 1.785 0.395

3.2 Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 2.300 0.509 0.000 2.300 0.606

3.3 Proiectare şi inginerie 22.850 5.059 4.342 27.192 6.020

3.3.1. Studiu de fezabilitate 8.000 1.771 1.520 9.520 2.108

3.3.2. Proiect tehnic 7.850 1.738 1.492 9.342 2.068

3.3.3. Detalii de executie 2.000 0.443 0.380 2.380 0.527

3.3.4. Documentatii pentru avize si acorduri 1.500 0.332 0.285 1.785 0.395

3.3.5. Verificare tehnica de calitate a proiectului 3.500 0.775 0.665 4.165 0.922

3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie 2.500 0.553 0.475 2.975 0.659

3.5 Consultanţă 6.900 1.528 1.311 8.211 1.818

3.5.1. Consultanta pentru pregatirea proiectului 4.000 0.886 0.760 4.760 1.054

3.5.2. Consultanta pentru managementul executiei proiectului 2.900 0.642 0.551 3.451 0.764

3.6 Asistenţă tehnică 10.390 2.300 1.974 12.364 2.737

3.6.1. Personal pentru supraveghere tehnica (diriginţie de şantier, conform Legea 10/1995) 6.000 1.328 1.140 7.140 1.581

3.6.2. Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe toata perioada de executie a contractului 4.390 0.972 0.834 5.224 1.157

TOTAL CAPITOL 3 48.940 10.835 8.862 57.802 12.893

4.1 Construcţii şi instalaţii 671.724 148.713 127.628 799.351 176.969

4.2 Montaj utilaje tehnologice 4.589 1.016 0.872 5.461 1.209

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 25.395 5.622 4.825 30.220 6.690

4.4. Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

4.5 Dotări 67.030 14.840 12.736 79.766 17.659

4.6 Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL CAPITOL 4 768.738 170.192 146.060 914.798 202.528

5.1 Organizare de şantier 10.436 2.310 1.983 12.419 2.749

5.1.1 Lucrări de construcţii 8.086 1.790 1.536 9.622 2.130

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 2.350 0.520 0.447 2.797 0.619

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 7.690 1.702 0.000 7.690 1.702

5.2.3. Taxa ptr. Casa sociala a constructorului = 0,5% din C+M 3.495 0.774 0.000 3.495 0.774

5.2.4. Taxa ptr. Controlul calitatii in constructii = 0,5% din C+M 3.495 0.774 0.000 3.495 0.774

5.2.5. Cota ptr. Controlul statului in constructii = 0,1% din C+M 0.699 0.155 0.000 0.699 0.155

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute = 5% (aplicat la  Cap. 1.2+1.3+2+3+4 din cadrul 

Devizului general)
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL CAPITOL 5 18.126 4.013 1.983 20.109 4.452

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

6.2 Probe tehnologice şi teste la receptie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL CAPITOL 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL GENERAL 850.481 188.289 159.693 1,010.174 223.740

Din care C+M 699.076 154.769 132.824 831.901 184.175

CAPITOLUL 6 

Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predarea catre beneficiar

Nr. 

crt.
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

CAPITOLUL 2 

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 

CAPITOLUL 3

DEVIZ GENERAL - CHELTUIELI TOTALE
privind cheltuielile necesare realizării (finalizarii) obiectului de investiții

CONSTRUIRE  DISPENSAR  MEDICAL  UMAN- BEICA DE JOS

Valoarea (fără TVA) Valoare (cu TVA)




