DEVIZ GENERAL - CHELTUIELI NEELIGIBILE

privind cheltuielile neeligibile necesare realizarii (finalizarii) obiectului de investitii

CONSTRUIRE DISPENSAR MEDICAL UMAN- BEICA DE JOS

in mii lei/mii euro la cursul de (curs BNR) de:

4.5169 Lei/Euro

din data de 2/14/2017

Nr. . . . " . Valoarea (fara TVA) TVA 19% Valoare (cu TVA)
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli -
crt. mii Lei | mii Euro [ miiLei mii Lei | mii Euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 [Obtinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.2 |Amenajarea terenului 5.831 1.291 1.108 6.938 1.536
1.3 [Amenajarea pentru protectia mediului si aducerea la starea initial: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 1 5.831 1.291 1.108 6.938 1.536
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
2.1 |Cheltuieli pentru asig. util (apa, canal, energie electr., etc.) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii de teren 4.000 0.886 0.760 4.760 1.054
3.1.1. Ridicari topografice 2.500 0.553 0475 2.975 0.659
3.1.2. Studii hidrotehnice si geologice 1.500 0.332 0.285 1.785 0.395
3.2 |Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatji 2.300 0.509 0.000 2.300 0.606
3.3 [Proiectare si inginerie 8.000 1.771 1.520 9.520 2.108
3.3.1. Studiu de fezabilitate 8.000 1.771 1.520 9.520 2.108
3.3.2. Proiect tehnic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.3.3. Detalii de executie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.3.4. Documentatii pentru avize si acorduri 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.3.5. Verificare tehnica de calitate a proiectului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.4 |Organizarea procedurilor de achizitie 2.500 0.553 0.475 2.975 0.659
3.5 |Consultanta 6.900 1.528 1.311 8.211 1.818
3.5.1. Consultanta pentru pregatirea proiectului 4.000 0.886 0.760 4.760 1.054
3.5.2. Consultanta pentru managementul executiei proiectului 2.900 0.642 0.551 3.451 0.764
3.6 |Asistenta tehnica 10.390 2.300 1.974 12.364 2.737
3.6.1. Personal pentru supraveghere tehnica (dirigintie de santier, conform Legea 10/1995) 6.000 1.328 1.140 7.140 1.581
3.6.2. Asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada de executie a contractului 4.390 0.972 0.834 5.224 1.157
TOTAL CAPITOL 3 34.090 7.547 6.040 40.130 8.981
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.2 [Montaj utilaje tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice sifunctionale cu montaj 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.4. |Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.5 |Dotari 8.681 1.922 1.649 10.330 2.287
4.6 |Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 4 8.681 1.922 1.649 10.330 2.287
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 2.350 0.520 0.447 2.797 0.619
5.1.1 Lucrdri de constructii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.1.2 Cheltuieli conexe organizérii santierului 2.350 0.520 0.447 2.797 0.619
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 7.690 1.702 0.000 7.690 1.702
5.2.3. Taxa ptr. Casa sociala a constructorului = 0,5% din C+M 3.495 0.774 0.000 3.495 0.774
5.2.4. Taxa ptr. Controlul calitatii in constructii = 0,5% din C+M 3.495 0.774 0.000 3.495 0.774
5.2.5. Cota ptr. Controlul statului in constructii = 0,1% din C+M 0.699 0.155 0.000 0.699 0.155
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 5 10.040 2.223 0.447 10.486 2.322
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predarea catre beneficiar
6.1 |Pregdtirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6.2 |Probe tehnologice si teste la receptie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL GENERAL 58.641 12.983 9.244 67.885 15.126
Din care C+M 5.831 1.291 1.108 6.938 1.536






