DEVIZ GENERAL - CHELTUIELI TOTALE

privind cheltuielile necesare realizarii (finalizarii) obiectului de investitii

CONSTRUIRE DISPENSAR MEDICAL UMAN- BEICA DE JOS

in mii lei/mii euro la cursul de (curs BNR) de:

4.5169 Lei/Euro

din data de 2/14/2017

Nr. . . . " . Valoarea (fara TVA) TVA 19% Valoare (cu TVA)
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli —
crt. mii Lei | mii Euro [ miiLei mii Lei | mii Euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 [Obtinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.2 |Amenajarea terenului 5.831 1.291 1.108 6.938 1.536
1.3 [Amenajarea pentru protectia mediului si aducerea la starea initial: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 1 5.831 1.291 1.108 6.938 1.536
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
2.1 |Cheltuieli pentru asig. util (apa, canal, energie electr., etc.) 8.847 1.959 1.681 10.527 2,331
TOTAL CAPITOL 2 8.847 1.959 1.681 10.527 2331
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii de teren 4.000 0.886 0.760 4.760 1.054
3.1.1. Ridicari topografice 2.500 0.553 0475 2.975 0.659
3.1.2. Studii hidrotehnice si geologice 1.500 0.332 0.285 1.785 0.395
3.2 |Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatji 2.300 0.509 0.000 2.300 0.606
3.3 [Proiectare si inginerie 22.850 5.059 4.342 27.192 6.020
3.3.1. Studiu de fezabilitate 8.000 1.771 1.520 9.520 2.108
3.3.2. Proiect tehnic 7.850 1.738 1.492 9.342 2.068
3.3.3. Detalii de executie 2.000 0.443 0.380 2.380 0.527
3.3.4. Documentatii pentru avize si acorduri 1.500 0.332 0.285 1.785 0.395
3.3.5. Verificare tehnica de calitate a proiectului 3.500 0.775 0.665 4.165 0.922
3.4 |Organizarea procedurilor de achizitie 2.500 0.553 0.475 2.975 0.659
3.5 |Consultanta 6.900 1.528 1.311 8.211 1.818
3.5.1. Consultanta pentru pregatirea proiectului 4.000 0.886 0.760 4.760 1.054
3.5.2. Consultanta pentru managementul executiei proiectului 2.900 0.642 0.551 3.451 0.764
3.6 |Asistenta tehnica 10.390 2.300 1.974 12.364 2.737
3.6.1. Personal pentru supraveghere tehnica (dirigintie de santier, conform Legea 10/1995) 6.000 1.328 1.140 7.140 1.581
3.6.2. Asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada de executie a contractului 4.390 0.972 0.834 5.224 1.157
TOTAL CAPITOL 3 48.940 10.835 8.862 57.802 12.893
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 671.724 148.713 127.628 799.351 176.969
4.2 [Montaj utilaje tehnologice 4.589 1.016 0.872 5.461 1.209
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice sifunctionale cu montaj 25.395 5.622 4.825 30.220 6.690
4.4. |Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.5 |Dotari 67.030 14.840 12.736 79.766 17.659
4.6 |Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 4 768.738 170.192 146.060 914.798 202.528
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 10.436 2.310 1.983 12.419 2.749
5.1.1 Lucréri de constructii 8.086 1.790 1.536 9.622 2.130
5.1.2 Cheltuieli conexe organizérii santierului 2.350 0.520 0.447 2.797 0.619
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 7.690 1.702 0.000 7.690 1.702
5.2.3. Taxa ptr. Casa sociala a constructorului = 0,5% din C+M 3.495 0.774 0.000 3.495 0.774
5.2.4. Taxa ptr. Controlul calitatii in constructii = 0,5% din C+M 3.495 0.774 0.000 3.495 0.774
5.2.5. Cota ptr. Controlul statului in constructii = 0,1% din C+M 0.699 0.155 0.000 0.699 0.155
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 5 18.126 4.013 1.983 20.109 4.452
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predarea catre beneficiar
6.1 |Pregdtirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6.2 |Probe tehnologice si teste la receptie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL GENERAL 850.481| 188.289 159.693| 1,010.174| 223.740
Din care C+M 699.076| 154.769 132.824| 831.901 184.175






