
in mii lei/mii euro la cursul de (curs BNR) de: 4.5169   Lei/Euro din data de 2/14/2017

TVA 19%

mii Lei mii Euro mii Lei mii Lei mii Euro
1 2 3 4 5 6 7

1.1 Obţinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.2 Amenajarea terenului 5.831 1.291 1.108 6.938 1.536

1.3 Amenajarea pentru protecţia mediului si aducerea la starea initiala 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL CAPITOL 1 5.831 1.291 1.108 6.938 1.536

2.1 Cheltuieli pentru asig. util (apa, canal, energie electr., etc.) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL CAPITOL 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3.1 Studii de teren 4.000 0.886 0.760 4.760 1.054

3.1.1. Ridicari topografice 2.500 0.553 0.475 2.975 0.659

3.1.2. Studii hidrotehnice și geologice 1.500 0.332 0.285 1.785 0.395

3.2 Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 2.300 0.509 0.000 2.300 0.606

3.3 Proiectare şi inginerie 8.000 1.771 1.520 9.520 2.108

3.3.1. Studiu de fezabilitate 8.000 1.771 1.520 9.520 2.108

3.3.2. Proiect tehnic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3.3.3. Detalii de executie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3.3.4. Documentatii pentru avize si acorduri 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3.3.5. Verificare tehnica de calitate a proiectului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie 2.500 0.553 0.475 2.975 0.659

3.5 Consultanţă 6.900 1.528 1.311 8.211 1.818

3.5.1. Consultanta pentru pregatirea proiectului 4.000 0.886 0.760 4.760 1.054

3.5.2. Consultanta pentru managementul executiei proiectului 2.900 0.642 0.551 3.451 0.764

3.6 Asistenţă tehnică 10.390 2.300 1.974 12.364 2.737

3.6.1. Personal pentru supraveghere tehnica (diriginţie de şantier, conform Legea 10/1995) 6.000 1.328 1.140 7.140 1.581

3.6.2. Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe toata perioada de executie a contractului 4.390 0.972 0.834 5.224 1.157

TOTAL CAPITOL 3 34.090 7.547 6.040 40.130 8.981

4.1 Construcţii şi instalaţii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

4.2 Montaj utilaje tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

4.4. Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

4.5 Dotări 8.681 1.922 1.649 10.330 2.287

4.6 Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL CAPITOL 4 8.681 1.922 1.649 10.330 2.287

5.1 Organizare de şantier 2.350 0.520 0.447 2.797 0.619

5.1.1 Lucrări de construcţii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 2.350 0.520 0.447 2.797 0.619

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 7.690 1.702 0.000 7.690 1.702

5.2.3. Taxa ptr. Casa sociala a constructorului = 0,5% din C+M 3.495 0.774 0.000 3.495 0.774

5.2.4. Taxa ptr. Controlul calitatii in constructii = 0,5% din C+M 3.495 0.774 0.000 3.495 0.774

5.2.5. Cota ptr. Controlul statului in constructii = 0,1% din C+M 0.699 0.155 0.000 0.699 0.155

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute = 5% (aplicat la  Cap. 1.2+1.3+2+3+4 din cadrul 

Devizului general)
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL CAPITOL 5 10.040 2.223 0.447 10.486 2.322

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

6.2 Probe tehnologice şi teste la receptie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL CAPITOL 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL GENERAL 58.641 12.983 9.244 67.885 15.126

Din care C+M 5.831 1.291 1.108 6.938 1.536

CAPITOLUL 6 

Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predarea catre beneficiar

Nr. 

crt.
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

CAPITOLUL 2 

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 

CAPITOLUL 3

DEVIZ GENERAL - CHELTUIELI NEELIGIBILE
privind cheltuielile neeligibile necesare realizării (finalizarii) obiectului de investiții

CONSTRUIRE  DISPENSAR  MEDICAL  UMAN- BEICA DE JOS

Valoarea (fără TVA) Valoare (cu TVA)




