Proiectant,

SC INFRAPROIECT EXECUTIE SRL

Sediu: Str. Spitalul vechi nr. 4, Tg. Mures, jud. Mureg
Tel: 0739 885489, Fax: 0365 405488

Beneficiar: COMUNA BEICA DE JOS, JUD. MURES

DEVIZ GENERAL' - VARIANTA A (MEDIE)

al obiectivului de investitii

~RETEA DE APA POTABILA SI CANALIZARE MENAJERA [N LOCALITATILE BEICA DE SUS,
CACUCIU, SANMIHAIU DE PADURE, SERBENI SI NADASA JUDETUL MURES?”

- Valoare’ TVA Valoare cu
Crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1.|Obtinerea terenului 6,000.00 1,140.00 7,140.00
1.2.|Amenajarea terenului
1.3.| Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initial 5,000.00 950.00 5,950.00
1.4.|Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
TOTAL CAPITOL 1 11,000.00 2,090.00 13,090.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitiitilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 450,000.00] 85,500.00]  535,500.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistentii tehnica
3.1.|Studii 82,299.85 15,636.97 97,936.82
3.1.1. Studii de teren 75,000.00 14,250.00 89,250.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 5,000.00 950.00 5,950.00
3.1.3. Alte studii specifice 2,299.85 436.97 2,736.82
Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si
3.2, r— 6,200.00 1,178.00 7,378.00
3.3.|Expertizare tehnica 2,000.00 380.00 2,380.00
3.4.|Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clidirilor
3.5.|Proiectare 385.967.50 73,333.83 459,301.33
3.5.1. Temi de proiectare 3,500.00 665.00 4,165.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
P R— ’ 120,000.00 22,800.00 142,800.00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizeior/acorduri1;)r/autoriza;ii]or ’ 5,000:00 950.00 2495000
z}.i.i.lt\iienﬁcarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 22.467.50 4,268.83 26.736.33
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 235,000.00 44,650.00 279,650.00
3.6.|Organizarea procedurilor de achizitie 114,800.00 21,812.00 136,612.00
3.7.|Consultanti 112,000.00 21,280.00 133,280.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 112,000.00 21,280.00 133,280.00
3.7.2. Auditul financiar
3.8.| Asistentd tehnicd 174,000.00 33,060.00 207,060.00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 69,000.00 13,110.00 82,110.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucririlor 45,000.00 8,550.00 53,550.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul
de control al lucrdrilor de executie, avizat de citre Inspectoratul de Stat 24,000.00 4,560.00 28,560.00
in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 105,000.00 19,950.00 124.950.00
TOTAL CAPITOL 3 877,267.35 166,680.80( 1,043,948.15




CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de bazi

4.1.|Constructii si instalatii

16,120,195.63

3,062,837.17

19,183,032.80

4.2.|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 16,064.66 3,052.29 19,116.95
4.3.|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesiti montaj 2,670,513.48 507,397.56] 3,177.911.04
4d Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd montaj
“"*|si echipamente de transport
4.5,|Dotéri
4.6.| Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4 18,806,773.77| 3,573,287.02| 22,380,060.79
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1.|Organizare de santier 80,600.98 15,314.19 95,915.16
S.1.1. Lucridri de constructii §i instalatii aferente organizarii de santier 80,600.98 15,314.19 95,915.16
5.1.2. Cheltuieli conexe organizirii santierului
5.2.|Comisioane, cote, taxe, costul creditului 183,456.47 183,456.47
5.2.1, Comisioanele sj dobénzile aferente creditului bincii finantatoare
5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 83,389.31 83,389.31
5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucririlor de constructii lapunte L6;62.56
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 83,389.31 83,389.31
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare
5.3.|Cheltuieli diverse si neprevazute 1,316,474.16 250,130.09| 1,566,604.25
5.4.|Cheltuieli pentru informare si publicitate
TOTAL CAPITOL 5 1,580,531.62 265,444.28| 1,845,975.89
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1.|Pregatirea personalului de exploatare 15,000.00 2,850.00 17,850.00
6.2.|Probe tehnologice si teste 25,000.00 4,750.00 29,750.00
TOTAL CAPITOL 6 40,000.00 7,600.00 47,600.00
TOTAL GENERAL 21,765,572.73|  4,100,602.09| 25,866,174.82
din care C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2+ 4.1 +4.2 + 5,1.1) 16,677,861.27| 3,168,793.64| 19,846,654.91
Data
.......... intocmit,

Beneficiar/Investitor,
COMUNA BEICA DE JOS

1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/documentatiei de avizare 4

2) in preturi la data de 18.06.2019; 1 euro = 4,7249 lei.

Proiectant




